



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI  
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SICILIA - ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO

DETERMINAZIONE n. 52 del 01 LUG. 2021

(ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)

**OGGETTO:** Affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. a consuntivo per **Lavori di rimozione di materiali di risulta accatastati lungo la "passeggiata delle mura di tramontana" facente parte del complesso dell'ex Convento di Sant'Anna – sede dell'Archivio di Stato di Trapani**, alla ditta Opera Appalti Srl.

RUP: Funz. arch. F.M. Giammusso  
CIG: Z4B325130F

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- il "Codice dei contratti pubblici" D.Lgs. n. 50/2016, il correttivo D.Lgs. n. 56/2017 ss.mm.ii.;
- la L. 11 settembre 2020, n. 120 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Decreto Semplificazioni)»»;
- la Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", relativamente alle parti ancora in vigore;
- il Decreto del Direttore Generale Archivi del 24.07.2019, n. 515/19 che assegna al Direttore della Soprintendenza Archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo (SAAS-SIPA) le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi previsti dall'art. 32, comma 2, lett. o), del DPCM n. 171 del 2014 per gli Istituti archivistici di livello non dirigenziale presenti nella regione Sicilia;
- il DM 4 giugno 2019 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto denominato *Consolidamento, restauro e adeguamento impiantistico (III lotto) - Completamento salone e copertura - Recupero giardino passeggiata mura di tramontana (I lotto)* dell'ex convento di Sant'Anna, sede dell'Archivio di Stato di Trapani, per un importo pari a € 350.000,00, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la Circolare n. 14 del 01.02.2021 della D.G. Bilancio con cui è stato rilevato il fabbisogno di cassa per l'esercizio finanziario 2021 relativo alla Programmazione finanziata ai sensi della citata legge n. 190/2014;



- la nota prot. n. 56 dell'11.02.2021 (prot. SAAS-SIPA n. 1000/2021) con cui l'Archivio di Stato di Trapani ha segnalato come fabbisogno di cassa per l'anno 2021 l'intera somma di € 350.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 23 del 29.03.2021 di avvio dei procedimenti tecnico amministrativi, afferenti al progetto di *Consolidamento, restauro e adeguamento impiantistico (III lotto) - Completamento salone e copertura - Recupero giardino passeggiata mura di tramontana (I lotto) dell'ex convento di Sant'Anna – Archivio di Stato di Trapani*, di approvazione del Q.T.E. di massima e conferimento di incarichi tecnici per i lavori di consolidamento delle colonne del chiostro della sede, pari a € 177.330,00, da imputare sul Capitolo 8099 – PG 1, esercizio finanziario 2021;
- la determinazione dirigenziale n. 44 del 22.06.2021 di affidamento a consuntivo per la *“Fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento in sostituzione di impianto termico alimentato da caldaia a Gas, negli uffici del piano primo e sala studio della sede dell'Archivio di Stato di Trapani”*, alla ditta Si.Co. Installazioni Srl per un importo complessivo di € 11.468,00, Iva inclusa;

**VERIFICATA** la disponibilità di € 161.202,00 non ancora impegnati tra le somme di cui al Cap. 8099 – PG 1, e.f. 2021 assegnate con il suddetto DM 4 giugno 2019;

**PREMESSO** che:

- a seguito della risoluzione del contratto di appalto rep. n. 31 del 02.08.2013 per i *“Lavori di consolidamento e restauro, adeguamento impiantistico ed archivistico dell'ex convento di S. Anna per nuova sede dell'Archivio di Stato – Lotto di completamento”* CUP F92I12000090001 – CIG 4587215192 (Decreto n. 2 del 26.11.2015 del Direttore dell'Archivio di Stato di Trapani) e del successivo fallimento dell'Impresa Cannizzo Costruzioni Srl (sentenza n. 24/2015 del 17.12.2015 del Tribunale di Patti), la passeggiata delle mura di tramontana annessa al complesso dell'ex convento di Sant'Anna risultava in larga parte occupata da cumuli di sfabbricidi e da materiali di risulta (per un totale di circa 200 m<sup>3</sup>), prodottisi e accumulatisi nel corso dei suddetti lavori;
- nel mese di ottobre dell'anno 2020, contemporaneamente all'esecuzione dei *“Lavori edili”* di cui al *Progetto consolidamento e restauro, adeguamento impiantistico ed archivistico dell'ex Convento di S. Anna per la nuova sede dell'Archivio di Stato di Trapani – CUP F92I12000090001 – CIG 7695131EF9*, affidati alla Opera Appalti Srl (RdO n. 2152195), per ragioni di sicurezza, diveniva indifferibile provvedere alla rimozione, allontanamento e conferimento a discarica dei suddetti sfabbricidi accumulati lungo la passeggiata delle mura di tramontana, porzione non facente parte dell'area di cantiere e non interessata dai lavori edili in parola;
- considerata l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere, il Funz. ing. Alessandro Saieva, in qualità di D.L., incaricava la Ditta esecutrice Opera Appalti Srl di rimuovere i detti sfabbricidi;
- il giorno 02.11.2020 la Ditta Opera Appalti Srl informava la D.L. del fatto che, successivamente al primo trasporto, il personale della discarica segnalava la presenza di frammenti di *“eternit”* negli stessi, negando l'accesso al sito di smaltimento;
- si rendeva pertanto necessario vagliare i suddetti scarti di demolizione al fine di separare l'*“eternit”* dal resto degli sfabbricidi, per poterlo conferire separatamente con il supporto di una Ditta specializzata, attraverso un'operazione quantificabile necessariamente a consuntivo e quindi non calcolabile a priori attraverso apposita perizia di variante;



- al termine delle operazioni di vagliatura, trasporto e conferimento, l'importo legato all'intero intervento di smaltimento degli sfabbricidi e dell'eternit rinvenuto lungo la passeggiata di tramontana risultava tale da non poter essere ricompreso nel contratto in corso d'esecuzione stipulato con la Ditta Opera Appalti Srl, giacché avrebbe certamente comportato un aumento delle prestazioni, superiore al quinto dell'importo contrattuale ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** del prolungarsi dell'assenza per malattia del Funz. ing. Alessandro Saieva, assente dal servizio dal 04.01.2021;

**VISTO** la perizia e il computo metrico estimativo relativo ai lavori in oggetto, comprensivo degli oneri di conferimento a discarica certificati sostenuti dalla Ditta in parola, pari a complessivi € **30.895,86** (dicansi euro *trentamilaottocentonovantacinque/86*), oltre IVA di legge, che forma parte integrante del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che l'importo dei lavori è certamente inferiore a Euro 40.000,00 e pertanto, considerata le motivazioni espresse e l'indifferibilità e urgenza del caso, è stato possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**VERIFICATA** la disponibilità di competenza e di cassa sul Capitolo 8099 – PG 1, e.f. 2021, finanziato con DM 4 giugno 2019 - Fondi L. 190/2014 (annualità 2019), tra le cui finalità rientra anche il [...] *Recupero giardino passeggiata mura di tramontana (1 lotto)* dell'ex convento di Sant'Anna;

**VISTO** il CIG Z4B325130F e il Dure On Line prot. INAIL n. 26522253 con scadenza 07.07.2021 con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL della Ditta in parola;

**tutto quanto premesso,**

### **D E T E R M I N A**

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **CONVALIDARE** l'affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Opera Appalti Srl, avente sede in via E. Majorana s.n.c. – 98040 Torregrotta (ME), iscritta al Registro delle Imprese di Messina al n. 208050, P.IVA./C.F.: 03016990834, email: [operaappaltisrl@virgilio.it](mailto:operaappaltisrl@virgilio.it), pec: [operaappaltisrl@cgn.legalmail.it](mailto:operaappaltisrl@cgn.legalmail.it), nella persona del legale rappresentante Sig. Licciardello Corrado Alfio, nato a Catania, il 02.09.1972, CF: LCCCRD02P72C351N, per un importo complessivo pari a € **30'895,86**, oltre IVA di legge, il tutto secondo la perizia e computo metrico allegato alla presente;
3. di **IMPEGNARE** a favore della stessa Ditta la somma di € **33'985,44**, IVA al 10% inclusa, sul Cap. 8099 – PG 1, e.f. 2021;
4. di **DARE ATTO** che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al presente affidamento è stato attribuito il codice Smart CIG **Z4B325130F**;
5. di **NOMINARE** quale Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il Funz. arch. Federico Maria Giammusso;
6. di **DARE MANDATO** agli uffici amministrativi di predisporre gli atti necessari per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.

Il RUP  
Funz. arch. Federico M. Giammusso



II DIRIGENTE  
(Dott.ssa Eleonora DELLA VALLE)

